

УТВЪРДИЛ:  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
инж. Данаил Здравков



## ДОКЛАД

за резултатите от работата на комисия назначена  
със Заповед № 76 /29.06.2018 г.

Днес на 02.07. 2018 г., в 12.00 часа на основание чл. 103, ал. 3 и чл. 60, ал. 1 от ППЗОП се състави настоящия доклад, за работата на комисията назначена със Заповед № 76 /29.06.2018 г.

Комисията в състав:

### ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Атанас Цветков Геров, главен инженер

и

### ЧЛЕНОВЕ:

1. Весела Илиева Василева, ръководител счетоводен отдел
2. Станислав Цонев Стоянов, юрисконсулт

на основание чл. 181, ал. 4 от ЗОП, се събра на 02.07.2018 г. в 11:00 часа в заседателната зала на „Топлофикация-ВТ“ АД в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габрѝвски“ № 71 А със задача да получи, разгледа и оцени офертите за избор на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 10, раздел I от ЗОП чрез провеждане на публично състезание по реда на глава 25, раздел II с предмет: „Доставка на резервни части по каталог на фирмата производител за ко - генератор WARTSILA 16V25SG необходими при извършване на аварийен и планови ремонти“.

С Обява № 852206 /18.06.2018 г. на Изпълнителния директор на „Топлофикация - ВТ“ АД за възлагане на обществена поръчка за избор на изпълнител по процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 10, раздел I от ЗОП чрез провеждане на публично състезание по реда на глава 25, раздел II е определен срок за подаване на оферти за участие съгласно чл. 178, ал. 3 от ЗОП до 16:30 часа на 28.06.2018 г, в определения срок за подаване на оферти, в деловодството на „Топлофикация-ВТ“ АД не е постъпила нито една оферта/заявление за участие в процедурата.

Действията на комисията са отразени в протокола от заседанието на 02.07.2018 г. в 11:00 часа.

Комисията предлага на Изпълнителния директор на „Топлофикация-ВТ“ АД да прекрати процедурата по възлагане на обществената поръчка на основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Настоящият доклад е съставен в изпълнение на чл. 103, ал. 1 във вр. с чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.

Особени мнения от членовете на комисията не бяха изразени. Работата на комисията приключи в 12:00 часа.

### Приложения:

1. Протокол от проведено заседание на Комисията назначена със Заповед № 76 /29.06.2018 г. на Изпълнителния директор на „Топлофикация-ВТ“ АД.

### КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: .....  
/инж А. Геров /

ЧЛЕНОВЕ: 1. .... /В.Василева /  
2. .... /Ст. Стоянов /